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Definities

Tennisbouw Nederland: Tennisbouw Nederland B.V., (KvK-nummer 24181448) of
aan haar gelieerde (zuster) ondernemingen, met dien verstande dat slechts de
rechtspersoon waarmee de Overeenkomst wordt gesloten verplichtingen aangaat
jegens Opdrachtgever.

Opdrachtgever: iedere natuurlijk en/of rechtspersoon die een Overeenkomst
aangaat met betrekking tot koop, aanneming en/of het leveren van diensten.
Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Tennisbouw Nederland enerzijds
en Opdrachtgever anderzijds, waaronder ook begrepen de opdrachtbevestiging en
inschrijfstaat.

Werk: het in opdracht van Opdrachtgever door Tennisbouw Nederland te
realiseren werk.

Schriftelijk: schriftelijke vastlegging, waaronder ook begrepen per e-mail of via een
ander elektronisch communicatiemiddel waarmee communicatie kan worden
vastgelegd en bewaard.

Consument: particuliere Opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
opdrachtbevestigingen, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Tennisbouw
Nederland en een Opdrachtgever. Eventueel van toepassing verklaarde algemene
voorwaarden van een Opdrachtgever worden uitdrukkelijk door Tennisbouw
Nederland van de hand gewezen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij twijfel gelden de bepalingen
uit deze algemene voorwaarden.

Overeenkomsten, opdrachtbevestiging en tarieven

Alle aanbiedingen van Tennisbouw Nederland zijn vrijblijvend, ook indien zij een
termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur bevatten. Tenzij anders bepaald is
een opdrachtbevestiging maximaal 30 dagen geldig. Tennisbouw Nederland is te
allen tijde bevoegd een aanbod te herroepen.

Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Tennisbouw Nederland een door
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen en
Opdrachtgever de eerste betalingstermijn heeft voldaan, dan wel nadat
Tennisbouw Nederland met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen of
nadat Tennisbouw Nederland de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
Indien de aanvaarding door Opdrachtgever op ondergeschikte punten afwijkt van
het aanbod van Tennisbouw Nederland, is Tennisbouw Nederland daar niet aan
gebonden.

De prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of
verzendkosten, administratiekosten en overige kosten, tenzij anders aangegeven.
In geval van meerwerk, kostenverhogende omstandigheden en/of indien geen vast
tarief is overeengekomen worden de tarieven vastgesteld aan de hand van de
werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Tennisbouw
Nederland.

Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever
dienen plaats te vinden buiten de normale werkdagen (d.w.z. maandag tot en met
vrijdag voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen), is Tennisbouw
Nederland gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen
uurtarief.

Verplichtingen Tennisbouw Nederland

Tennisbouw Nederland zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Tennisbouw Nederland is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige)
hulppersonen te laten verrichten.

Tennisbouw Nederland is niet verplicht te contracteren met een door
Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Tennisbouw Nederland de
contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
Tennisbouw Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Tennisbouw Nederland is uitgegaan van door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Tennisbouw Nederland kenbaar behoorde te zijn.
Tennisbouw Nederland is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of
goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen en tussentijds te factureren.

Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Tennisbouw Nederland tijdig beschikt

over:

a. Alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om
het werk en eventueel onderhoud te realiseren; en

b. Het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd, vrij van obstakels,
afval, asbest, verborgen zaken en goed toegankelijk en berijdbaar voor de
benodigde aanvoer van materialen, kranen en overige zaken; en

c. De voor de uitvoering van het Werk benodigde voorzieningen, waaronder in
ieder geval begrepen stromend water, gas en elektriciteit; en

d. De benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen;
en

e. Orders en aanwijzingen die nodig (kunnen) zijn bij de uitvoering van het Werk;
en

f.  Alle gegevens en/of goederen, waarvan Tennisbouw Nederland aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de voor hem verstrekte informatie juist en volledig

is en vrijwaart Tennisbouw Nederland voor aanspraken van derden die

voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.

Indien van toepassing, zorgt Opdrachtgever ervoor dat de door Tennisbouw

Nederland aangelegde betonvloer op basis van vooraf gegeven aanwijzingen van

Tennisbouw Nederland zal worden natgehouden wanneer Tennisbouw Nederland

niet aanwezig is op de betreffende locatie waar de betonvloer zich bevindt.

Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft Tennisbouw Nederland

het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

Opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de oplevertermijn met de

duur van de vertraging worden verlengd. Indien Tennisbouw Nederland hierdoor

niet kan starten met de werkzaamheden is zij te allen tijde gerechtigd eventueel
gemaakte reiskosten in ingeplande manuren bij Opdrachtgever in rekening te
brengen.

Tenzij anders bepaald draagt Opdrachtgever zorg voor het verrichten van de

verplichte bouwmelding.

Indien Opdrachtgever levering van goederen aan Tennisbouw Nederland

voorschrijft, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk wanneer die goederen

functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn
voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn.

Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem

voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die

daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van Tennisbouw

Nederland zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst noch

geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.

Onverminderd het in artikel 15 bepaalde geldt dat alle onderdelen van het Werk

(inclusief bijbehorende zaken), gereedschappen, hulpmiddelen en overige zaken

die zich op het terrein van Opdrachtgever bevinden voor risico van Opdrachtgever

komen.

Vergunningen en bodem

Tenzij anders overeengekomen draagt Opdrachtgever zorg voor alle
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen.

Indien is overeengekomen dat Tennisbouw Nederland zorgdraagt voor de
benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, is
Opdrachtgever verplicht Tennisbouw Nederland alle benodigde medewerking te
verlenen ter verkrijging hiervan. Het risico blijft bij Opdrachtgever.

Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming redelijkerwijs niet
wordt verleend of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen partijen met elkaar
overleggen en zo nodig de Overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van
ontbinding is artikel 14 lid 1 van toepassing.

Tennisbouw Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (bodem)
verontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt
aangetroffen op of in het terrein.

Milieu

In de Overeenkomst is niet begrepen het verwijderen van asbest of
asbesthoudende materialen of zaken. De verwijdering van asbest zal tijdig in
opdracht van Opdrachtgever dienen te geschieden door een hiertoe erkend en
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en is volledig voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

De verwijdering van stoffen en materialen uit het milieu is voor rekening en risico
van Opdrachtgever. Deze stoffen en materialen blijven, al dan niet verwijderd,
eigendom van Opdrachtgever totdat het afvalverwerkingsbedrijf deze stoffen en
materialen voor verwerking heeft geaccepteerd. Tot dit moment blijft het risico
van de stoffen en materialen bij Opdrachtgever berusten.

Indien is overeengekomen dat Tennisbouw Nederland er zorg voor zal dragen dat
de verwijderde stoffen op de plaats van bestemming aankomen en Opdrachtgever
andere stoffen aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgesteld of deze met de
overeenkomen stoffen en materialen vermengt, komen de (extra) kosten welke
Tennisbouw Nederland voor de verwijdering en de verwerking hiervan dient te
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maken geheel voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtgever aansprakelijk
voor eventuele schade, welke als gevolg hiervan wordt geleden door Tennisbouw
Nederland of derden. Opdrachtgever vrijwaart Tennisbouw Nederland voor
eventueel aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

Modellen, tekeningen en schetsen

Modellen, proefstukken, voorraadpartijen en/of schetsen die worden getoond
door de Opdrachtgever en/of Tennisbouw Nederland gelden als indicatief zonder
dat de door Tennisbouw Nederland te leveren prestatie daaraan behoeft te
beantwoorden.

Afwijkingen tussen enerzijds het Werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp,
tekeningen, een model, kleur respectievelijk proef, kunnen geen reden vormen
voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding
indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen zijn in ieder geval van geringe
betekenis indien het Werk geschikt is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Prijsstijgingen en meerwerk

Tennisbouw Nederland mag prijsstijgingen doorrekenen indien zij aannemelijk kan
maken dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
Overeenkomst prijsstijgingen van 5% of meer, van één of meer materialen of
diensten, hebben voorgedaan.

Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt heeft Consument het recht de
Overeenkomst te ontbinden. De Consument heeft geen recht op ontbinding indien
die prijsstijging zich voordoet na drie maanden na het sluiten van de
Overeenkomst. Artikel 14 lid 1 is van toepassing.

Meerwerk kan door Tennisbouw Nederland direct in rekening worden gebracht.
Meerwerk kan in ieder geval in rekening worden gebracht in geval van:

a. Wijzigingen in de Overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in de
opdracht c.q. het werk en/of de voorwaarden van de uitvoering van het
werk;

b. Afwijkingen van geschatte hoeveelheden;

c. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

d. Afwijkingen van de bedragen van stelposten.

Indien tijdens de uitvoering kostenverhogende omstandigheden blijken die niet
door Opdrachtgever Schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek
visueel waarneembaar waren voor Tennisbouw Nederland ten tijde van het
opnemen van het Werk en/of de betreffende locatie ter plaatse, zoals —
bijvoorbeeld — zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten,
funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar
aan de oppervlakte, heeft Tennisbouw Nederland het recht de prijs aan te passen
in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden
voortvloeien. Gaat Opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is Tennisbouw
Nederland bevoegd de Overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige
schadevergoeding.

Termijnen en onwerkbare dagen

Een eventuele overeengekomen oplevertermijn is uitsluitend bedoeld ter
indicatie. Tennisbouw Nederland is te allen tijde bevoegd deze termijn met een
redelijke termijn te verlengen.

De oplevertermijn wordt automatisch verlengd met de periode waarin: sprake is
van overmacht, Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst,
sprake is van onwerkbare dagen, sprake is van voor rekening van Opdrachtgever
komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk en/of in andere gevallen
waardoor van Tennisbouw Nederland niet gevergd kan worden het Werk binnen
de overeengekomen oplevertermijn op te leveren.

Onder onwerkbare dagen wordt verstaan: dagen waarop door (weers-
Jomstandigheden geen of slechts voor minder dan 5 uur (binnen de normale
werktijden) werkzaamheden kunnen worden verricht. Daaronder ook begrepen
feestdagen en collectieve vakantiedagen.

Opneming en oplevering

De opneming van het Werk vindt plaats op aangeven van Tennisbouw Nederland.
Datum en tijdstip van de opneming worden aan Opdrachtgever ten minste één dag
van tevoren meegedeeld.

Opneming kan door Tennisbouw Nederland worden uitgesteld indien
Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig is
nagekomen.

Tijdens de opname deelt Opdrachtgever aan Tennisbouw Nederland mee of het
Werk al dan niet is goedgekeurd, met opgave van de eventueel resterende
gebreken.

Neemt Opdrachtgever niet tijdig op en/of geeft hij niet binnen 7 dagen na de
opgegeven opnamedag goedkeuring dan wel afkeuring met opgave van gebreken,
dan wordt het Werk geacht op de opgegeven opnamedag te zijn goedgekeurd.
De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
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Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen gaat deze termijn in
onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien (een onderdeel van) het Werk gebrekkig is zal Tennisbouw Nederland zich
inspannen het gebrek binnen bekwame tijd te herstellen dan/wel het gebrekkige
onderdeel te vervangen. Indien herstel/vervanging redelijkerwijze niet van
Tennisbouw Nederland gevergd kan worden is Tennisbouw Nederland gerechtigd
in plaats van vervanging/herstel aan Opdrachtgever het aankoopbedrag van het te
vervangen/herstellen onderdeel te vergoeden, tot meer is Tennisbouw Nederland
niet gehouden.

Artikel 7:758 lid 4 BW is uitgesloten, wat betekent dat Tennisbouw Nederland is
ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Lid 7 is niet van toepassing op Consumenten.

Herroepingsrecht

Deze bepaling is alleen van toepassing op Consumenten en heeft uitsluitend
betrekking op Overeenkomsten die op afstand of buiten de verkoopruimte tot
stand komen.

Consument is gerechtigd om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te
herroepen. Consument heeft dit recht tot en met 14 dagen na de dag van
bevestiging van de Overeenkomst.

Als Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient Consument
Tennisbouw Nederland hierover duidelijk te informeren. Hiervoor kan Consument
gebruik maken van het modelformulier voor herroeping of een door Consument
eigen gekozen wijze.

Als Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan is
Consument verplicht eventueel geleverde producten binnen 14 dagen nadat hij
heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept, terug te sturen naar:
Hoogschaijksestraat 11, 5374 EC Schaijk, t.a.v Tennisbouw Nederland B.V.
Consument dient de producten in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde
toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzending en verzendkosten
van het terugzenden komen voor risico en rekening van Consument.

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt ten aanzien van Tennisbouw Nederland onder andere
verstaan: werkstakingen, arbeidsongeschiktheid van personeelsleden en/of
ondergeschikten, pandemie, leveringsproblemen bij leveranciers, ict-storingen.
Tennisbouw Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tennisbouw
Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder ongedaanmakingsverplichting en zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Tennisbouw Nederland ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, is artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Lid 1 t/m 4 van dit artikel is niet van toepassing op Consumenten.

Beéindiging, opschorting en ontbinding

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt of opzegt heeft Tennisbouw

Nederland jegens Opdrachtgever aanspraak op:

a. Eenvergoeding van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar
de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;
en

b. Een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Overeenkomst
vastgelegde prijs plus meerwerk die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn
geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden; en

c. Eenvergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit
verplichtingen die Tennisbouw Nederland op het tijdstip van ontbinding of
opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de
Overeenkomst.

Tennisbouw Nederland is ertoe gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten,

het Werk en overige goederen (van Opdrachtgever) onder zich te houden c.qg. niet

af te geven en/of over te dragen aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever zijn
verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet (tijdig) of niet volledig
nakomt.

Indien de verdere uitvoering van de werkzaamheden na opschorting door

Tennisbouw Nederland onmogelijk is geworden en/of is bemoeilijkt, dan is

Tennisbouw Nederland daarvoor niet aansprakelijk.

Lid 1 van dit artikel 14 is van is overeenkomstige toepassing ingeval Tennisbouw

Nederland de Overeenkomst ontbindt vanwege een aan Opdrachtgever

toerekenbare reden.


https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf
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Eigendomsvoorbehoud

Alle door Tennisbouw Nederland geleverde zaken, het Werk en alle daartoe
behorende zaken worden pas eigendom van Opdrachtgever indien aan alle
verplichtingen uit alle met Tennisbouw Nederland gesloten Overeenkomsten is
nagekomen.

Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel daar rechten op willen vestigen is de Opdrachtgever ertoe gehouden
Tennisbouw Nederland daarover zo spoedig mogelijk te informeren.

Voor het geval dat Tennisbouw Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen
geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke
toestemming aan Tennisbouw Nederland of door Tennisbouw Nederland aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Tennisbouw Nederland zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Kwaliteit en garanties
Het Werk voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.
Het Werk dient uitsluitend te voldoen aan door derden (waaronder externe
partijen, certificerende instanties of toezichthouders) gestelde normen en/of
kwaliteitseisen, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
in de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen in
de Overeenkomst, dient het Werk niet te voldoen aan andere, normen of
certificering die niet zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

Alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit de inschakeling van

certificerende instanties, waaronder mede begrepen de kosten voor certificering,

audits, (her)keuringen en bijbehorende rapportages, komen volledig voor rekening
van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen geeft Tennisbouw Nederland

geen garanties op de door haar geleverde diensten en producten en gerealiseerde

Werken.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle in deze

bepaling opgenomen garantiebepalingen tussen Opdrachtgever en Tennisbouw

Nederland.

Tennisbouw Nederland kan niet gehouden worden aan garanties van derde

partijen. Opdrachtgever dient zich in die gevallen tot de partij die de garantie heeft

afgegeven.

Eventuele garanties gegeven door Tennisbouw Nederland hebben uitsluitend

betrekking op het deugdelijke functioneren en/of het technisch functioneren van

het onderdeel of de zaak waar de garantie betrekking op heeft.

Indien op grond van de garantie inspecties of herstelwerkzaamheden vereist zijn,

is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat

Tennisbouw Nederland onbelemmerde toegang heeft tot de betreffende

locatie(s). Dit omvat het vrijmaken van de benodigde ruimte en, indien nodig, het

verwijderen van eerder aangebrachte materialen om de uitvoering van de
werkzaamheden mogelijk te maken.

De garantietermijn gaat in op de datum waarop het Werk voor het eerst

daadwerkelijk in gebruik wordt genomen door Opdrachtgever.

Een door Tennisbouw Nederland verstrekte garantie geeft uitsluitend recht op

kosteloze reparatie van een defect onderdeel van het Werk en/of vervanging

daarvan, te bepalen door Tennisbouw Nederland. Het schenden van een garantie
geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Op gerepareerde/vervangen onderdelen wordt niet opnieuw garantie verleend.

Voor zover herstel/vervanging niet mogelijk is, redelijkerwijze niet van Tennisbouw

Nederland gevergd kan worden of anderszins niet in de rede ligt kan Tennisbouw

Nederland besluiten een vervangende schadevergoeding te betalen.

Het recht op garantie vervalt indien en/of zodra Opdrachtgever:

a. Niet binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek heeft gereclameerd;

b.  Zijn verplichtingen jegens Tennisbouw Nederland niet (geheel) of niet tijdig is
nagekomen.

c. De door Tennisbouw Nederland of een derde verstrekte instructies,
aanwijzingen, voorschriften etc. betreffende installatie, ingebruikneming,
gebruik, veiligheid, milieu etc. niet (volledig) in acht heeft genomen;

d. De zaak onjuist heeft gebruik en/of misbruikt, en/of er sprake is van een
ongeval.

Van iedere garantie of aanspraak wegens een gebrek is uitgesloten:

a. Het bouwrijp maken (inclusief sloop van opstallen), alsmede het saneren van
het bouwterrein;

b. Scheurvorming en/of krimp die het gevolg of mede het gevolg is van droog-
en verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij
deze scheurvorming en/of krimp afbreuk doet aan de degelijkheid van de
constructie;

c. De gevolgen vanwege aanwezigheid van
isolatiemateriaal;

d. Mos- en/of groenvorming;

e. Normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen;

insecten in het hout en
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f.  Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroor-
zaakt door een technisch onjuiste constructie;

g. Schaden die het gevolg zijn van externe omstandigheden (bijvoorbeeld: brand,
overstroming, aardbeving etc.);

h. Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze
onderhouden van het Werk;

i. Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het Werk niet
normaal of niet Overeenkomstig de bestemming is gebruikt;

j.  Gebreken en materialen, constructies en indeling van het werk die niet onder
de verantwoordelijkheid van Tennisbouw Nederland zijn toegepast en/of
gerealiseerd, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of van de
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
Tennisbouw Nederland zijn verricht;

k. Esthetische kwesties;

I. (Mechanische) Beschadigingen die niet op het proces-verbaal van oplevering
zijn vermeld;

m. Gebreken en schade ten gevolge van werkzaamheden ongeacht in welke vorm
of met welk doel, die niet door of in opdracht van Tennisbouw Nederland zijn
uitgevoerd;

n. Klachten als gevolg van verzakken ondergrond, tenzij vooraf grondonderzoek
naar draagvermogen grond heeft plaatsgevonden en de uitkomst daarvan is
verwerkt in het fundatieplan;

o. Klachten als gevolg van het niet door de verkrijger waterpas opleveren van de
fundatie;

p. Kleine afwijkingen in kleur, maat, soort of uitvoering.

Wijzigingen van de Overeenkomst

De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Tennisbouw Nederland op te

dragen. Tennisbouw Nederland zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een

wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.

Tennisbouw Nederland is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen

wijziging uit te voeren indien:

a. De wijziging niet schriftelijk is opgedragen; of

b. De uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou
hebben; of

c. De uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Tennisbouw
Nederland zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische
kennis en/of capaciteit te boven gaan; of

d. De uitvoering van de wijziging voor Tennisbouw Nederland naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen,
onaanvaardbaar zou zijn.

Indien Tennisbouw Nederland weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal

zij dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever meedelen.

Tennisbouw Nederland is gerechtigd documenten of werkzaamheden te

wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de

Overeenkomst.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen

en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst

dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden

beinvloed. Tennisbouw Nederland zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk

hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen

met de termijnverlenging.

Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen

termijnen door Tennisbouw Nederland worden overschreden. Opdrachtgever

heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging of

ontbinding.

Tennisbouw Nederland is gerechtigd tijdens de bouw wijzigingen in de

inschrijfstaat aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt,

mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en

bruikbaarheid van het Werk. Dergelijke wijzigingen vereisen geen formele

wijzigingen van de Overeenkomst, tenzij de aard van de wijziging dit vereist.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen
de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen inclusief eventuele
meerwerkfacturen ongeacht de factuurdatum voorafgaand aan de opleverdatum
te zijn voldaan.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14
dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
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worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.

Alle in redelijkheid door Tennisbouw Nederland in verband met de niet- of niet
tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Deze kosten zullen worden geacht per factuur tenminste 15% van het te vorderen
bedrag doch minimaal € 150,- te bedragen.

Indien Opdrachtgever zijn verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt zal
Opdrachtgever op eerste verzoek van Tennisbouw Nederland zonder voorbehoud
medewerking  verlenen aan  het vestigen van  zekerheidsrechten
(hypotheek/pandrecht) ten behoeve van Tennisbouw Nederland op het Werk.
Voor zover noodzakelijk is Opdrachtgever ertoe gehouden om zonder nader
voorbehoud een recht van opstal te vestigen op het Werk.

Tennisbouw Nederland is gerechtigd om in plaats van betaling in geld, betaling in
goederen te vragen.

Opdrachtgever is niet bevoegd haar betalingsverplichtingen op te schorten en of
te verrekenen.

De Consument wordt in geval van niet tijdige betaling Schriftelijk een laatste
termijn van minimaal 14 dagen geboden om het verschuldigde bedrag alsnog te
voldoen. Blijft betaling ook na het verstrijken van voornoemde termijn uit, dan is
Consument tevens de (buitengerechtelijke) kosten alsmede de wettelijke rente
zoals genoemd in de aanmaning verschuldigd.

Leden 3, 4 en 7 van dit artikel zijn niet van toepassing op Consumenten.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom ter zake het Werk en ter zake verstrekte
zaken, berusten bij Tennisbouw Nederland.

Alle door Tennisbouw Nederland eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn
uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet
door hem zonder voorafgaande toestemming van Tennisbouw Nederland worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht
tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Marketing

Opdrachtgever verleent Tennisbouw Nederland toestemming om foto's van het
Werk, de inrichting van het Werk en/of de werkzaamheden te maken en deze
kosteloos te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Tennisbouw Nederland is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het
werkterrein reclame aan te brengen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Tennisbouw Nederland is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade,

waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, gederfde winst, omzetderving,

bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen en andere gevolgschade.

De aansprakelijkheid van Tennisbouw Nederland is in alle gevallen beperkt tot het

bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.

De aansprakelijk van Tennisbouw Nederland zal nooit meer bedragen dan 50% van

het factuurbedrag behorende bij de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid

is ontstaan.

Opdrachtgever vrijwaart Tennisbouw Nederland voor eventuele aanspraken van

derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en

welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Tennisbouw Nederland herstel- of vervangingswerkzaamheden moet

verrichten is Tennisbouw Nederland niet aansprakelijk voor eventuele schade of

extra kosten die deze werkzaamheden meebrengen.

Na oplevering of, indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, na afloop van

de onderhoudstermijn, is Tennisbouw Nederland niet meer aansprakelijk voor

tekortkomingen, tenzij:

a. Die tekortkoming te wijten zijn aan haar schuld of krachtens wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komen; en bovendien

b. Opdrachtgever die tekortkomingen gedurende de onderhoudsperiode
redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken.

Tennisbouw Nederland B.V.

Hoogschaijksestraat 11
5374 EC Schaijk
Telefoon: 0492 -3591 11

Bank/IBAN: NL82RAB0O0116182172
BTW: NLOO34.65.457.B01
KvK: 24181448
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Opdrachtgever dient eventuele schade waarvoor Tennisbouw Nederland
aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vijf (5)
dagen na de ontdekking van die schade melden bij Tennisbouw Nederland, op
straffe van verval van enig vergoedingsrecht.
ledere aansprakelijkheidsvordering jegens Tennisbouw Nederland vervalt binnen
één jaar nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit
of hier redelijkerwijze mee bekend had kunnen zijn.
Tennisbouw Nederland is nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade die is
ontstaan doordat Tennisbouw Nederland is uitgegaan van onjuist informatie die
door of namens Opdrachtgever is verstrekt.
Lid 1 tot en met 7 van dit artikel zijn niet van toepassing op Consumenten en
gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
Tennisbouw Nederland.

Slotbepalingen

Tennisbouw Nederland heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig
te wijzigen.

Op elke Overeenkomst tussen Tennisbouw Nederland en de Opdrachtgever is
exclusief het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd om van
alle geschillen, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of samenhangen met
(de uitvoering van) deze Overeenkomst, in eerste aanleg kennis te nemen.

In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Consument worden
berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het
geschil kennis te nemen.

Voor alle vorderingen jegens Tennisbouw Nederland geldt, onverminderd het
elders in deze Overeenkomst bepaalde, een verjaringstermijn van één jaar.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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